
 

 

 

 

 

 

令和７年度 

岩見沢市建設工事発注見通し 

（１０月現在） 

 

 

 

 

令和７年度における岩見沢市の公共工事の発注見通し（令和７年１０

月現在）を別紙のとおり公表します。公表の対象となる公共工事は、公

共工事の入札及び契約の適正化に関する法律施行令第５条に基づき、原

則として予定価格が２５０万円を超えるものとしております。なお、

個々に掲載する内容は、令和７年１０月現在の見通しであるため、実際

に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合やここに記載されていな

い工事が発注される場合があります。 



区分

Ａ 250万円を超え 500万円未満

Ｂ 500万円以上 1000万円未満

Ｃ 1000万円以上 2000万円未満

Ｄ 2000万円以上 3000万円未満

Ｅ 3000万円以上 5000万円未満

Ｆ 5000万円以上 1億円未満

Ｇ 1億円以上 1億5千万円未満

Ｈ 1億5千万円以上

※なお、各工事の金額区分については、概算によるものであり、実際の発注時には

  変更となる場合があります。

発注予定工事金額区分表

予定価格（概算額）



令和７年度　岩見沢市建設工事発注見通し（１０月現在）

変更区分 工事名 工事場所 種別 工事概要 契約方法 金額区分 見直し後入札予定時期 当初予定入札時期 予定工期

継続 令和７年度６条中央団地２号棟改築工事 6条東12丁目 建築 RC造5階建て20戸の改築主体工事 入札 H １０月から１２月期 １０月から１２月期 １４カ月

継続 令和７年度６条中央団地２号棟改築電気設備工事 6条東12丁目 電気 RC造5階建て20戸の改築電気設備工事 入札 E １０月から１２月期 １０月から１２月期 １４カ月

継続 令和７年度６条中央団地２号棟改築機械設備工事 6条東12丁目 管 RC造5階建て20戸の改築機械設備工事 入札 F １０月から１２月期 １０月から１２月期 １４カ月

変更 緑が丘地区外排水整備工事 緑が丘地区外 土木 300B L=50m 中止 ７月から９月期

変更 大和地区外排水整備工事 大和地区外 土木 300B L=80m 中止 ７月から９月期

変更 栗沢地区排水整備工事 栗沢地区 土木 300B L=70m 中止 ７月から９月期

変更 下水道人孔上部改築更新工事３工区 市内一円 土木 人孔上部改築更新　N=23箇所 中止 １０月から１２月期

変更 下水道人孔上部改築更新工事４工区 市内一円 土木 人孔上部改築更新　N=22箇所 中止 １０月から１２月期

○金額区分（予定価格）

  ・「追加」～４月の公表後、新たに追加になった工事  A   250万円を超え   500万円未満
  ・「変更」～４月の公表後、公表内容が変更になった工事  B   500万円以上     1000万円未満

 C   1000万円以上　　2000万円未満
 D   2000万円以上　　3000万円未満
 E   3000万円以上　　5000万円未満
 F   5000万円以上　　1億円未満
 G   1億円以上　     1億5000万未満
 H   1億5000万以上

○変更区分欄の略語の意味

  ・「継続」～４月の公表後、公表内容に変更がない工事

＊なお、各工事の金額区分については、概算によるものであり、
実際の発注時には変更となる場合があります。


