

令和 8 年度 岩見沢市建設工事発注見通し (1 0 月現在)

令和 8 年度における岩見沢市の公共工事の発注見通し(令和 8 年 1 0 月現在)を別紙のとおり公表します。公表の対象となる公共工事は、公共工事の入札及び契約の適正化に関する法律施行令第 5 条に基づき、原則として予定価格が 2 5 0 万円を超えるものとしております。なお、個々に掲載する内容は、令和 8 年 1 0 月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合やここに記載されていない工事が発注される場合があります。

発注予定工事金額区分表

区分	予定価格（概算額）	
A	250万円を超え	500万円未満
B	500万円以上	1000万円未満
C	1000万円以上	2000万円未満
D	2000万円以上	3000万円未満
E	3000万円以上	5000万円未満
F	5000万円以上	1億円未満
G	1億円以上	1億5千万円未満
H	1億5千万円以上	

※なお、各工事の金額区分については、概算によるものであり、実際の発注時には変更となる場合があります。

令和8年度 岩見沢市建設工事発注見通し(10月現在)

変更区分	工事名	工事場所	種別	工事概要	契約方法	金額区分	見直し後入札予定時期	当初予定入札時期	予定工期
変更	南光園処理場汚泥脱水電気設備改築工事	10条西23丁目	電気	汚泥脱水設備(電気)一式	入札	H	10月から12月期	7月から9月期	33ヵ月
変更	三日月排水1号橋修繕工事	北村豊正	土木	橋梁修繕(伸縮継手工、橋梁用防護柵工 外)			中止	4月から6月期	
変更	岩見沢地区道路段差改良工事	岩見沢地区	舗装	4箇所			中止	4月から6月期	
変更	令和8年度3条西16団地1号棟長寿命化等改修工事	3条西16丁目	建築	鉄筋コンクリート造4階建、32戸の給排水管改修にかかる内装改修及び、浴室のユニットバス化改修工事			中止	7月から9月期	
変更	令和8年度3条西16団地1号棟長寿命化等改修設備工事	3条西16丁目	管	鉄筋コンクリート造4階建、32戸の給排水管にかかる長寿命化改修工事			中止	7月から9月期	
変更	美園地区外排水整備工事	美園地区外	土木	U型トラフ L=80.00m			中止	7月から9月期	
変更	大和地区外排水整備工事	大和地区外	土木	U型トラフ L=80.00m			中止	7月から9月期	
変更	栗沢地区排水整備工事	栗沢地区	土木	U型トラフ L=70.00m			中止	7月から9月期	
変更	美園6条線 外1配水管布設工事	南町5条1丁目	管	HPPE φ 150 L=90m HPPE φ 100 L=30m			中止	7月から9月期	
変更	水明公園整備工事	5条東16丁目	土木	園路広場工、管理施設工一式			中止	7月から9月期	

○変更区分欄の略語の意味

- ・「追加」～4月の公表後、新たに追加になった工事
- ・「変更」～4月の公表後、公表内容が変更になった工事
- ・「継続」～4月の公表後、公表内容に変更がない工事

○金額区分(予定価格)

- | | | |
|---|-----------|-----------|
| A | 250万円を超え | 500万円未満 |
| B | 500万円以上 | 1000万円未満 |
| C | 1000万円以上 | 2000万円未満 |
| D | 2000万円以上 | 3000万円未満 |
| E | 3000万円以上 | 5000万円未満 |
| F | 5000万円以上 | 1億円未満 |
| G | 1億円以上 | 1億5000万未満 |
| H | 1億5000万以上 | |

*なお、各工事の金額区分については、概算によるものであり、実際の発注時には変更となる場合があります。

令和8年度岩見沢市建設工事発注見通し公表工事変更事項一覧

	調達名称	変更事項	変更前	変更後
1	南光園処理場汚泥脱水電気設備改築工事	入札時期	~~7~~ 月から ~~9~~ 月期	~~10~~ 月から ~~12~~ 月期